Приложение № 2 к конкурсной документации
Договор № 

на выполнение ремонтных работ 
Тюменский район







                     «___» _________2017г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Овчинникова Олега Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
«_________________________», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице __________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом №_____ от «___» ___________ 2017 года (приложение № 1 к договору), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Предметом договора является выполнение ПОДРЯДЧИКОМ ремонтных работ: капитальный ремонт строения № 6, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта, именуемый в дальнейшем «объект», в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием (приложение №7 к договору) и локальным сметным расчетом (приложение № 2). Технико-экономические показатели объекта приведены в приложении №6 к договору.
1.2.
ПОДРЯДЧИК обязан в установленные договором сроки в полном объеме лично выполнить работы, установленные проектно-сметной документацией, локальными сметными расчетами и техническим заданием, а ЗАКАЗЧИК обязан создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты, уплатив в установленном порядке обусловленную договором цену.

1.3.
ПОДРЯДЧИК обязан выполнить работы в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения (в т.ч. энергоэффективности материалов),  импортозамещения, а также требованиями соответствующих государственных надзорных и инспектирующих органов.

1.4.
Объем финансовых средств, выделенных для финансирования работ по объекту (далее – объем финансирования объекта) определяется договором. 

1.5.
В случае уменьшения объема финансирования объекта (в том числе до нуля), стороны обязуются действовать в соответствии с разделом 8 договора. 

2. Цена договора

2.1.
Сметная стоимость работ согласно ПД составляет _____________ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС,   за счет средств областного бюджета.

С учетом снижения сметной стоимости работ, предложенной Подрядчиком, стоимость полного комплекса работ по договору, составляет ___________________________(______________миллионов______________тысяч ____________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (далее - цена договора).   Коэффициент снижения сметной стоимости работ по договору составляет _________% от сметной стоимости работ, предусмотренных локальным сметным расчетом.                        

Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору (в том числе транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов и т.п.). 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий договора. 
В целях оптимизации расходов областного бюджета объемы и виды работ, предусмотренные проектно-сметной документацией, могут быть откорректированы в сторону уменьшения в ходе исполнения договора.
2.2.
Предельно-допустимые индексы удорожания на строительную продукцию, установленные согласно данным Главного управления строительства Тюменской области, указанные в локальном сметном расчете, являются фиксированными и не подлежат изменению в период действия договора.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по договору: 

Срок (период) выполнения работ по договору: с момента заключения договора, согласно календарному графику производства работ (приложение № 3 к договору). 


Конечный срок выполнения работ по договору: не позднее «30» октября 2017 года. 

3.2. В сроки выполнения работ, установленные п.3.1 договора, входит весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием, локальными сметными расчетами.
3.3. Объект передается ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ по акту приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия на период ремонтных работ) по форме согласно приложению № 4 к договору.

3.4. До истечения конечного срока выполнения работ по договору объект должен быть передан ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ по акту приема законченного ремонтом объекта по форме согласно приложению № 5 к договору. 

3.5. Дата, соответствующая конечному сроку выполнения работ, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения работ по договору.  

4. Порядок оплаты работ

4.1. Вид расчетов: безналичный, путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Датой оплаты работ по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

4.2. Расчет за работы производится в соответствии с выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ согласно календарному графику производства работ на основании представляемых ПОДРЯДЧИКОМ актов приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее – акты формы КС-2), комплектом исполнительной документации на выполненные объёмы работ, отраженные в акте формы КС-2, и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справки формы КС-3).


Расчет за работы производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании предварительно согласованных Департаментом социального развития Тюменской области актов формы КС-2, комплектом исполнительной документации на выполненные объёмы работ, отраженные в актах формы КС-2, справках формы КС-3. 

4.3.
Оплата результатов выполненных работ производится по факту выполненных работ Заказчиком при наличии своевременного объема финансирования объекта в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3;
-
окончательный расчет -  в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3, а также акта приема законченного ремонтом объекта по установленной договором форме.
4.4.
В случае опережения ПОДРЯДЧИКОМ календарного графика производства работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполнение работ и произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, установленными  п.4.2, 4.3 договора. 

4.5.
ПОДРЯДЧИК в обязательном порядке письменно согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ и Департаментом социального развития Тюменской области  приобретаемые изделия и материалы, установленные проектно-сметной документацией, локальными сметными расчетами, и предоставляет платежные документы, подтверждающие затраты на их приобретение, доставку, хранение (счет-фактуру, платежное поручение с отметкой банка об оплате, накладную о приеме и т.п.), а также подтверждающие качество и соответствие такого оборудования, изделий и материалов установленным требованиям технического регламента (сертификаты, технические паспорта и т.д.).

Стороны с целью практической реализации процесса импортозамещения в Тюменской области,  установленного распоряжением Правительства Тюменской области 30.12.2014 года № 2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области», осуществляют замещение предусмотренного  ПД импортного оборудования  и материалов аналогами российского производства при условии сохранения требований к качеству оборудования и материалов российского производства.
4.6.
Комплект исполнительной документации, который подлежит представлению ПОДРЯДЧИКОМ к актам формы КС-2, справкам формы КС-3, составляется ПОДРЯДЧИКОМ на выполненные объёмы работ в соответствии с РД-11-02-2006, примерными перечнями исполнительной документации, подлежащей оформлению подрядными организациями на выполненные ремонтные работы, утвержденные и рекомендованные Департаментом социального развития Тюменской области к применению в отрасли, а также  другими нормативными документами в строительстве.   

4.7.
Не предусмотренные локальным сметным расчетом дополнительные работы и затраты, целесообразность проведения и несения которых определяется ЗАКАЗЧИКОМ, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. Оплата дополнительных работ и затрат осуществляется на основании документов и в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора. 
5. Права и обязанности сторон
5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

5.1.1. Для заключения договора предоставить ЗАКАЗЧИКУ:

-
копии уставных документов, документов об уполномоченности лица на заключение договора (о назначении на должность руководителя, трудовой договор руководителя, а также доверенность, выданную руководителем на иное лицо, уполномоченное заключить договор (подлинник)), разрешительные документы на осуществление работ (для обозрения ЗАКАЗЧИКУ  ПОДРЯДЧИК одновременно с копией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставляет его оригинал). Копии обозначенных документов представляются заверенные ПОДРЯДЧИКОМ надлежащим образом (подпись руководителя, расшифровка должности и подписи, печать ПОДРЯДЧИКА, дата заверения соответствия оригиналу); 
-
копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписки из ЕГРЮЛ) (для юридического лица), либо копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо  копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), полученные не ранее чем за один месяц до даты  подачи заявки на участие в отборе  подрядчика на выполнение ремонтных работ на объекте (для обозрения ЗАКАЗЧИКУ  ПОДРЯДЧИК одновременно с копией такой выписки либо таких документов, предоставляет ее оригинал);

-
копию документа об освобождении от уплаты НДС (уведомление налоговой службы), надлежащим образом заверенную ПОДРЯДЧИКОМ, в случае, если ПОДРЯДЧИК не является плательщиком обозначенного налога; 

-
любые документы, положительно характеризующие подрядчика (в произвольной форме) в подтверждение данных, представленных в заявке на участие в отборе  подрядчика на выполнение ремонтных работ на объекте;

-
календарный график производства работ для согласования  ЗАКАЗЧИКОМ и приобщения к договору.

5.1.2.
Выполнить по договору  следующее:

-
принять у ЗАКАЗЧИКА со дня заключения договора объект по акту приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия на период ремонтных работ);

-
составить совместно с ЗАКАЗЧИКОМ при участии Департамента  социального развития Тюменской области перед началом выполнения работ на объекте  корректировочную дефектную ведомость на этапы (очереди) выполнения работ  для  оптимизации  их видов и объемов по сравнению с  предусмотренными ПД  с учетом реализации ЗАКАЗЧИКОМ права такой оптимизации, установленного пунктом 5.4.1 договора;
-
выполнить в полном объеме и качественно работы на объекте по договору; 

-
сдать результаты работ ЗАКАЗЧИКУ в установленные договором порядке и сроки; 
-
совместно с ЗАКАЗЧИКОМ ввести объект в эксплуатацию, подписав акт приема законченного ремонтом объекта.  


ПОДРЯДЧИК без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, а последний без согласования с Департаментом  социального развития Тюменской области, не имеет права изменять или отменять какие-либо проектные решения, а также заменять оборудование, изделия и материалы, предусмотренные  ПД, либо дефектной ведомостью, указанной  в абзаце 3 настоящего  пункта договора. Измененные проектные решения, предварительно согласованные ЗАКАЗЧИКОМ, Департаментом  социального развития Тюменской области,   ПОДРЯДЧИК обязан согласовать с проектной организацией, разработавшей ПД. В случае получения положительного согласования на внесение изменений в техническую (проектную) документацию ПОДРЯДЧИК вносит такие изменения самостоятельно без привлечения третьих лиц.
5.1.3. Обеспечить соответствие процесса выполнения работ, результатов работ нормам и требованиям, указанным в п.1.3 договора, а также обеспечить соблюдение на объекте в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории (площадей), охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, ресурсо- и энергосбережению.

5.1.4. Обеспечить уборку и содержание в надлежащем состоянии объекта и примыкающей к нему уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывоз строительного мусора с объекта в период выполнения работ.

5.1.5. Обеспечить охрану оборудования, изделий и материалов, строительной техники и иного имущества сторон на объекте в период выполнения работ.

5.1.6. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и его соблюдение в части, касающейся обязанностей  ПОДРЯДЧИКА.

5.1.7. Своевременно письменно информировать ЗАКАЗЧИКА о выявленных в ходе выполнения работ дополнительных работах, неучтенных ПД (с обоснованием стоимости таких работ), а также об имеющихся обстоятельствах, независящих от ПОДРЯДЧИКА, угрожающих качеству результатов работ либо препятствующих завершению выполнения работ в установленный срок.

5.1.8. Учитывать полученные в ходе выполнения работ рекомендации ЗАКАЗЧИКА в части исполнения условий договора, а также выполнения дополнительных работ в установленных договором пределах, документально обосновывая целесообразность выполнения таких работ. Выполненные ПОДРЯДЧИКОМ дополнительные работы, не согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, Департаментом  социального развития Тюменской области, в рамках договора не принимаются и не оплачиваются. 

5.1.9. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе выполнения и при приеме работ, а также выявленные в период гарантийного срока,  в порядке и в сроки, установленные договором. 

5.1.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (в том числе оборудования, изделий, материалов, конструкций, иного имущества, находящегося на объекте), с момента подписания акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия) до момента подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

5.1.11. Согласовать с территориальными органами МВД, ФСБ списки работников, из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, занятых на выполнении работ на объекте, и предоставить их по требованию ЗАКАЗЧИКУ. Нести полную ответственность за соблюдение действующего законодательства в части применения на объекте труда обозначенных в настоящем пункте договора работников. 

5.1.12.  Вернуть ЗАКАЗЧИКУ полученную по договору ПД одновременно с передачей ЗАКАЗЧИКУ для подписания акта приема-сдачи в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, а также в случаях расторжения договора - одновременно с передачей подписанного со стороны ПОДРЯДЧИКА соглашения о расторжении договора либо в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора иным путем (вступления в силу решения суда о расторжении договора и др.). ПОДРЯДЧИК не имеет права каким-либо образом отчуждать или передавать ПД либо отдельные ее части третьим лицам.

5.1.13. Передать ЗАКАЗЧИКУ при расторжении договора незавершенный работами объект (в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ) по акту приема-передачи в сроки, согласованные сторонами. 

5.1.14.
Извещать немедленно ЗАКАЗЧИКА и, до поступления от ЗАКАЗЧИКА указаний, приостановить работы по договору  в случае:

-
обнаружения возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения указаний о  способе выполнения  работ;

-
иных, независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность  завершения работы  в установленный срок;

-
получения уведомления ЗАКАЗЧИКА об уменьшении (в том числе до нуля) объема финансирования. Возобновление исполнения договора в данном случае возможно исключительно в случае выделения ЗАКАЗЧИКУ дополнительных финансовых средств, заключения дополнительного соглашения и получения от Заказчика уведомления о возобновлении исполнения договора.

5.1.15.
Выполнить работы лично, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядных организаций.
5.1.16.
Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведений, касающихся заключения и исполнения договора, иначе как с письменного согласия сторон.

5.2.
ПОДРЯДЧИК имеет право:
5.2.1.
Сдать объект досрочно по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

5.2.1.
Требовать от ЗАКАЗЧИКА, в случае уменьшения объема финансирования объекта, возмещения фактически понесенного (реального) ущерба.

5.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:

5.3.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ со дня заключения договора объект по акту приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ. Информировать о такой передаче Департамент социального развития Тюменской области и предоставить последнему копию заключенного договора и по его требованию акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ.

5.3.2. Осуществлять непосредственный непрерывный за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов, их соответствием условиям договора, проектно-сметной документации,  техническому заданию, локальным сметным расчетам.
5.3.3. Обеспечить осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ на объекте квалифицированными работниками. 

5.3.4. Совместно с ПОДРЯДЧИКОМ составить и подписать календарный график производства работ. 

5.3.5. Представлять в Департамент социального развития Тюменской области в период действия договора ежемесячно, не позднее 20-го числа отчетного месяца,  информацию о выполнении ПОДРЯДЧИКОМ работ по договору. 

5.3.6. Осуществлять проверку и принятие результатов выполненных работ (объемов выполненных работ, в том числе скрытых работ, а также качества, количества и комплектности (комплектации) использованных и предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и  материалов) в сроки и порядке, установленные в разделе 7 договора. Нести ответственность за несоответствие принятых и фактически выполненных ПОДРЯДЧИКОМ результатов работ по договору. 

5.3.7. Оплатить работы по цене и в порядке, указанные в разделах 2 и 4 договора. 

5.3.8. Предпринять действия по фиксированию допущенных по вине ПОДРЯДЧИКА недостатков и дефектов, обнаруженных в ходе выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, а также в период гарантийного срока, в порядке и сроки, установленные в разделе 6 договора. 

5.3.9. Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведений, касающихся заключения и исполнения договора, иначе как с письменного согласия сторон.

5.3.10. Осуществить  необходимые и достаточные действия  и мероприятия по оптимизации  в пределах полномочий расходования бюджетных средств на выполнение ремонта объекта  в рамках реализации договора. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

5.4.1. С целью оптимизации расходов  бюджета на выполнение ремонтных работ на объекте (в рамках реализации режима экономии) по согласованию с Департаментом социального развития Тюменской области отказаться от отдельных видов  и  объемов работ, предусмотренных ПД, заменить виды и  объемы таких работ (с составлением совместно с ПОДРЯДЧИКОМ дефектной ведомости на отдельный этап (очередь) выполнения работ на объекте), а также определить необходимость выполнения дополнительных работ в установленных действующим законодательством, договором пределах. 
5.4.2. С целью обеспечения качества производимых ремонтных работ, их соответствия технологии капитального ремонта, объёмам, срокам выполнения, нормативной стоимости работ, ЗАКАЗЧИК вправе привлекать на основании договора с физическим или юридическим лицом независимого эксперта с функциями технадзора, осуществляющего наблюдение и контроль за проведением ремонтных работ, сдачей завершённого ремонтом объекта ЗАКАЗЧИКУ.

5.4.3. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную  деятельность. 

5.4.4 При обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ  несогласованных с ЗАКАЗЧИКОМ, Департаментом социального развития Тюменской области  отступлений от технического задания, либо дефектной ведомости, указанной  в  пунктах 5.1.2, 5.4.1 договора, а также  условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ и приостановить выполнение работ до полного устранения выявленных нарушений, недостатков.

6. Гарантийные обязательства

6.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей.

6.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме выполненных работ  и в период гарантийного срока в порядке и сроки, установленные договором.

Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ (ранее и далее по тексту – гарантийный срок) составляет пять календарных лет с даты подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, ПОДРЯДЧИК обязан устранить их за свой счет и в согласованные сторонами сроки.   

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. 

Срок начала устранения недостатков и дефектов не может превышать 30 календарных дней со дня получения уведомления о выявлении недостатков и дефектов. Срок окончания устранения недостатков и дефектов фиксируется сторонами в акте, составленном по форме, аналогичной акту приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Гарантийный срок в таких  случаях продлевается на период устранения недостатков и дефектов.
7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1.
ПОДРЯДЧИК согласно календарному графику производства работ представляет  ЗАКАЗЧИКУ акты формы КС-2, исполнительно-техническую документацию на объёмы работы, отраженные в акте формы КС-2, и  справки формы КС-3.

7.2. 3АКАЗЧИК, получивший сообщение ПОДРЯДЧИКА о готовности к сдаче результатов этапа выполнения работ, обязан в течение 3 календарных дней с момента извещения приступить к их приемке.

7.3. 3АКАЗЧИК осуществляет согласно календарному графику производства работ прием результатов выполненных работ, проверяет и подписывает представленные ПОДРЯДЧИКОМ акты формы КС-2 (в том числе акты на скрытые работы и т.п.), исполнительно-техническую  документацию на объёмы работы, отраженные в акте формы КС-2, справки формы КС-3 и представляет (самостоятельно или через ПОДРЯДЧИКА) обозначенные документы в Департамент социального развития Тюменской области для контроля и согласования. 

7.4. Документы, обозначенные в пунктах 7.1, 7.3 договора, при отсутствии замечаний подписываются 3АКАЗЧИКОМ и согласовываются Департаментом социального развития Тюменской области в разумный срок либо ПОДРЯДЧИКУ направляется мотивированный отказ в полном или частичном приеме работ. В случае наличия замечаний, ПОДРЯДЧИКУ назначается срок для их устранения.

7.5. 3АКАЗЧИК, получивший сообщение ПОДРЯДЧИКА о готовности к сдаче окончательных результатов работ, обязан известить об этом Департамент социального развития Тюменской области и в течение 5 календарных дней с момента получения письменного извещения приступить к их приему.

7.6. Сдача ПОДРЯДЧИКОМ окончательных результатов работ и их прием ЗАКАЗЧИКОМ оформляется актом выполненных работ, подписанным сторонами. В случае немотивированного отказа одной из сторон от подписания акта (в акте делается отметка об этом) и акт подписывается другой стороной с одновременным извещением об этом Департамента социального развития Тюменской области. 
8. Расторжение договора

8.1. Любые дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда в случаях:

-
задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала выполнения работ более чем на 15 календарных дней по причинам, независящим от ЗАКАЗЧИКА;

-
нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, влекущего увеличение конечного срока выполнения работ, предусмотренных графиками производства работ, более чем на 15  календарных дней по причинам, независящим от ЗАКАЗЧИКА; 

-
несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 календарных  дней;

-
аннулирования разрешительных документов на осуществление работ или иных разрешительных документов, принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на выполнение работ;

-
в случае не устранения ПОДРЯДЧИКОМ недостатков и дефектов в выполненных работах в сроки, установленные договором;

-
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.5 договора, ЗАКАЗЧИК:

-
обязан направить ПОДРЯДЧИКУ письменное уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшения объема финансирования объекта; 

-
вправе предложить ПОДРЯДЧИКУ расторгнуть настоящий договор в соответствии с пунктом  8.4 договора.

8.4
Расторжение договора осуществляется посредством заключения соглашения о расторжении договора, которое направляется ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ одновременно с направлением уведомления. 
8.5 В случае расторжения договора по обстоятельствам, указанным в пункте 8.2 договора, ЗАКАЗЧИКОМ оплачиваются работы, фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ на дату получения уведомления. В данном случае ПОДРЯДЧИК несет гарантийные обязательства, установленные договором, на фактически выполненные работы, при этом гарантийный срок исчисляется с момента расторжения договора. 

8.6 При расторжении договора незавершенный работами объект передается ПОДРЯДЧИКОМ по акту приема-передачи ЗАКАЗЧИКУ. При этом ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ ПД, выданную ПОДРЯДЧИКУ по договору. 

9. Срок действия договора
9.1.
Договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует по «20» ноября  2017 года.
10. Ответственность сторон и иные условия

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются действующим законодательством. 

10.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора в порядке и размерах, установленных договором и действующим законодательством.

10.3. ПОДРЯДЧИК в случае нарушения условий договора о конечном сроке выполнения работ, обязуется уплатить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, начиная со следующего дня, соответствующего конечному сроку выполнения работ по договору. Данная обязанность устанавливается также в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ согласованного срока устранения недостатков и дефектов, выявленных в период  гарантийного срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного сторонами срока устранения выявленных недостатков и дефектов. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ пени не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения обязательств по  договору.
10.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства по оплате, предусмотренного договором, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплату пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ПОДРЯДЧИКА.

10.5. ПОДРЯДЧИК обязуется нести полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за действия третьих лиц, привлеченных в нарушение установленных договором требований к исполнению договора, любое ненадлежащее действие которых трактуется сторонами неисполнением либо ненадлежащим исполнением договора ПОДРЯДЧИКОМ. 

10.6. Вред, причиненный ПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам в связи с исполнением обязательств по договору, возмещается ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно в соответствии с  действующим законодательством.

10.7. В случае обнаружения препятствий к надлежащему исполнению сторонами договора, каждая из сторон обязана предпринять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.8. В случае возникновения спора в связи с исполнением договора он подлежит решению путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Тюменской области. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий по исполнению обязательств по договору  - 15  рабочих дней.

10.9. Любое уведомление по договору правомочно, если оно направленно сторонами в письменной форме в виде факсимильного сообщения, телефонограммы либо заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

10.10. Договор составлен в трех идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах на _____ листах, по одному экземпляру для каждой стороны и один для Департамента социального развития Тюменской области.
10.11. Приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.

Приложения:

1. Протокол (копия);

2. Локальный сметный расчет №1 общестроительные работы
3. Календарный график  производства работ;

4. Форма акта приема-передачи  объекта для выполнения ремонтных работ;

5. Форма акта приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта;

6. Технико-экономические показатели объекта.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

Директор _______________ /                              /
                  М.П.
	Подрядчик:

Директор _______________ /                              /
                  М.П.


Приложение № 1 

к договору № ________
от «____»________2017г.


Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному строения №6, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта. (см. на официальном сайте    www.zakupki.gov.ru  )
Приложение № 2 

к договору № _________
от «___»____________2017г.


Локальный сметный расчет №1 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту строения №6, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта (Cм.сметный расчеты на официальном сайте    www.zakupki.gov.ru  ).

	


Приложение № 3 

к договору №_______
от «___»___________2017г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Наименование работ по договору 
и основных этапов (очередей) его выполнения
	Срок выполнения 

Начало-окончание

(число, месяц, год)

	
	_______ (  )  календарных дней;
«____»__________201__ по «____»____________201_
_______ (  )  календарных дней;

«____»__________201__ по «____»____________2016
_______ (  )  календарных дней

«____»__________201__ по «____»____________2016



	
	

	« ЗАКАЗЧИК»:

_________________/____________/

	«ПОДРЯДЧИК»:
______________/_____________/

	
	

	
	


Приложение № 4 

к договору №___________
от «____»______________2017г 

	А К Т

	приёма - передачи объекта для выполнения ремонтных работ 

(технические условия на период ремонтных работ)

	

	Основание: Договор № ______ от «____»_______2017 года (далее - договор)

	Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта 
	
	
	
	
	«____»_______2017 г.

	Город (или населённый пункт)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комиссия в составе:
	
	
	
	
	
	

	От Заказчика 
	
	_______________
	

	ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	
	______________________
	_______________
	________________

	
	
	
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	От Подрядчика 
	_______________________
	_______________
	___________________

	 «________________________»
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	
	____________________
	_______________
	___________________

	
	
	
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	1.Составила настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик на основании договора принимает для выполнения ремонтных работ  объект: 

	ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

	(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

	

	
	
	
	
	
	

	2.Комиссией определено:
	
	
	
	
	

	• точка подключения к электроэнергии
	_______________________________________________________

	
	(Указать точку и щиток)

	• место подключения и слива воды
	_______________________________________________________

	
	(Указать место)

	• место размещения бытовых помещений и складирования материалов
	_______________________________________________________

	
	
	(Указать место)

	• место размещения (вывоза) строительных отходов (мусора): полигон ТБО, км.
	_____________________________________________________

	
	
	(Указать полигон ТБО, км.)

	3. С момента подписания настоящего акта, Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность имущества (если таковое имеется, оформить актом передачи) и противопожарную безопасность на переданном объекте.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Ответственное лицо за объект ________________обеспечивает освобождение  объекта (помещения, конструктива, территории) под ремонтные работы до " _______ " ____________ 2017 г.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Заказчика 
	_____________________
	_______________
	_____________

	
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	
	______________________
	_______________
	_____________

	
	
	
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	От Подрядчика 


	______________________
	_______________
	______________

	
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	
	_____________________
	_______________
	________________

	
	
	
	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)


Приложение № 5 

к договору №_____________
от «____»____________2017г 

А К Т

приема законченного ремонтом объекта

Тюменский район 
 «_____»___________ 201   г.


ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», именуемое впоследствии «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Овчинникова Олега Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора (генерального директора)_________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект:  ремонт ____________________________________________________________________на объекте: ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта _____________________________________________ на основании договора № _________ от «____» ________ 2017г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «______» _________201  года по «___» _________ 201   года, что составляет ______ календарных дней.
Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/, 
исполнительная документация, подтверждающая полноту и соответствие выполненных работ нормам и требованиям технического регламента в строительстве, передана Заказчику (в т.ч. в Департамент социального развития Тюменской области) /подчеркнуть/. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки, срок устранения, то же по исполнительной документации)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И ПЕРЕДАН ЗАКАЗЧИКУ.
	ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Директор 
_________________________/______________/

м.п.

	СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

Директор 

_________________________/______________/

м.п.




	


Приложение № 6 

к договору №_______

от «___»___________2017г.

Технико-экономические показатели объекта (ТЭП)
	№/№
	Наименование 

технико-экономического  показателя объекта 

	Содержание 

технико-экономического  показателя



	1
	Объект 
	Строение № 6 в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

	2
	Месторасположение 
	Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта

	3
	Право пользования
	Государственная собственность Тюменской области, 

оперативное управление 

	4
	Год постройки


	1970

	5
	Площадь, кв.м.


	518,9

	6
	Этажность


	1

	7
	Высота здания, м


	6

	8
	Фундаменты 


	ж/бетонный

	9
	Стены


	Кирпичные 

	10
	Перекрытие/покрытие


	ж/бетонное

	11
	Крыша 


	Мягкая кровля

	12
	Полы


	Дощатые, бетонные

	13
	Окна


	Глухие и створные

	14
	Двери


	Пластиковые (ПВХ), металлические

	15
	Водоснабжение


	Скважина

	16
	Теплоснабжение


	От котельной

	17
	Водоотведение


	Септик

	18
	Энергоснабжение

	От ТП 


12

